ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА
,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''
НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 3/2019
ДАТУМ: 18.04.2019. године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка постројења топлотних пумпи вода-вода, ЈН бр. 3/2019
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:
1. У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  И СЛ.  у СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАБАВКЕ ПОСТРОЈЕЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ВОДА-ВОДА, стр. 4, врше се следеће измене:
· редни број 3.1. у колони опис радова/добара, након речи: ,,и формирање радилишта'' додају се речи: ,,са неопходним грађевинским радовима'' 

· редни број 4.1. у колони опис радова/добара, након речи: ,,и формирање радилишта'' додају се речи: ,,са неопходним грађевинским радовима'' 

· редни број 6. у колони количина, брише се: 105, и на исто место уписује: 125 
· редни број 19. у колони количина, брише се: 160, и на исто место уписује: 180 
· редни број 20. у колони количина, брише се: 160, и на исто место уписује: 180 
· додаје се редни број 23. ИЗРАДА И ТЕСТИРАЊЕ УПОЈНОГ БУНАРА УБНБ-2/17, са позицијама од 23.1. до 23.15. и редни број 24.
	Редни број
	Опис радова/добара
	Јединица мере
	Количина

	
	1
	2
	3

	23.
	Израда и тестирање упојног бунара УБНБ-2/17

	23.1.
	Одабир микролокације за израду упојног бунара     УБНБ-2/17 и формирање радилишта са неопходним грађевинским радовима
	ком.
	1

	23.2.
	Израда истражне бушотине УБНБ-2/17 ротационом методом бушења
	m 


	105

	23.3.
	Израда гранулометријских анализа
	ком.
	3

	23.4.
	Каротажна (геофизичка) испитивања у истражној бушотини УБНБ-2/17 методама СЕО, СП, ТК и (
	m 


	105

	23.5.
	Проширeње истражне бушотине УБНБ-2/17 на завршни пројектовани пречник 444.5 mm  и уградња бунарске конструкције у упојни бунар УБНБ-2/17
	m 


	105

	23.6.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције 200/177
	

	23.6.1.
	Надфилтерски део
	m
	70

	23.6.2.
	Филтерски део
	m 
	30

	23.6.3.
	Таложник
	m 
	5

	23.6.4.
	Централизери
	ком.
	4

	23.7.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња кварцног засипа
	m 


	50

	23.8.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња глиненог тампона (минимум 10 m) и материјала из позајмишта
	m 


	55

	23.9.
	Испирање и разрада упојног бунара УБНБ-2/17
	час
	48

	23.10.
	Израда заштитног бетонског блока и бунарске капе
	ком.
	1

	23.11.
	Извођење опитног црпења на упојном бунару       УБНБ-2/17 степ-тест методом
	тест
	1

	23.12.
	Извођење дуготрајног теста црпења на упојном бунару  УБНБ-2/17 у трајању од 48 часова
	тест
	1

	23.13.
	Извођење теста наливања/утискивања на упојном бунару УБНБ-2/17
	тест
	1

	23.14.
	Ликвидација радилишта
	пауш.
	1

	23.15.
	Израда техничког извештаја о изради и тестирању упојног бунара УБНБ-2/17
	пауш.

	1

	24.
	Испорука материјала и полагање напојног кабловског вода типа 2xPP00-AY 4x150, од новопостављеног слободностојећег ОММ, КРК, до ормана GRO просторије топлотне пумпе. Кабл се осигурава на изводу у ОММ високоучинским осигурачима gG 400A, полаже се у земљаном нивоу, према одобреној траси на дубини мин. 0,8m комплет са гал штитницима, сигналном траком, заштитним цевима за пролазе испод пута, типским ознакама за обележавање трасе, земљаним радовима, подбушивањем и осталим радовима. 
	m 


	90


2. У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  И СЛ.  у складу са горе наведеном изменом и додавањем у спецификацији јавне набавке још једног упојног бунара УБНБ-2/17, врши се измена Техничких карактеристика набавке – прилога спецификацији, стр. 7, тако да сада гласи:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ

- ПРИЛОГ СПЕЦИФИКАЦИЈИ –
Општи услови израде истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 
Извођач радова је дужан да се у свему придржава техничких услова и упутстава и важећих законских прописа и техничке регулативе.

Извођач радова дужан је да се упозна са пројектно-техничком документацијом на основу које се изводе истражно-експлоатациони бунар ИЕБНБ-1/17 и упојни бунари УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17.

Извођач радова дужан је да пре давања понуде изврши обилазак терена и упозна се са условима рада на терену. 
При одабиру опреме којом се планира извођење радова на бушењу бунара, потребно је у обзир узети специфичности терена Евентуалне корекције позиције упојног и експлоатационог бунара вршиће се уз сагласност пројектанта и вршиоца стручног надзора, поштујући препоруке о међусобним растојањима експлоатационог и упојног бунара које су дате у пројекту. 
Наручилац ће преко ЈП Комуналац Нови Бечеј обезбеди могућност уласка са задње стране, преко суседне парцеле, а извођач радова ће морати да води рачуна да што мање наруши изглед парцеле и да о одабраном приступном путу локацији обавести вршиоца стручног надзора ради добијања сагласности од Наручиоца. 
Извођач радова је дужан да по завршетку радова на локацији, терен доведе у првобитно стање.

Извођач радова је дужан да преда Надзорном органу атесте материјала које уграђује у бушотину пре уградње на основу којих Надзорни орган одобрава уграђивање.

Извођач радова је обавезан да при извођењу радова примењује одговарајуће хигијенско-техничке мере заштите радника на раду.

По завршетку појединих радова сачињава се записник о изведеним радовима. Записником се обухватају подаци о техничким карактеристикама изведених радова, узетим узорцима и извршеним мерењима и осматрањима. 

Надзорни орган је дужан да прими квалитетно изведене радове у року од три дана од њиховог завршетка.

Неквалитетно изведени радови се не признају и Извођач је дужан да о свом трошку изведе поново радове на локацији која је удаљена од претходне максимално 5 m. Под неквалитетно изведеним радовима подразумевају се они радови који нису задовољили ове техничке услове и позитивне законске прописе за ову област.
Надзорни орган има право да измени техничке карактеристике пројектованих радова, ако резултати добијени израдом истражне бушотине ИЕБНБ-1/17, каротажним мерењима у бушотини и гранулометријским анализама покажу да је измена неопходна.
Надзорни орган је обавезан да нова сазнања добијена истражним радовима на овом терену примени при даљим истраживањима, а све у циљу рационалног и економски оправданог извођења радова.

Надзорни орган има право да узме узорак материјала који се уграђује и да изврши контролу. Ако се на основу контролне анализе узорка установи да није уграђен одговарајући материјал, како је предвиђено техничким условима, изведени радови се поништавају и раде се нови. 

Тестирање истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17
По завршетку разраде истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, методом аерлифтовања, приступиће се извођењу опитних тестова црпења. 

Опитно црпење подземних вода из истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 има за циљ да се на основу добијених података одреде хидродинамички параметри средине и хидраулички параметри бунара, као и да се утврде елементи за режим рада бунара у периоду експлоатације.
За извођење опитног црпења неопходно је обезбедити пумпу минималног капацитета од 12 l/s. 
Пре инсталирања потапајуће пумпе у истражно-експлоатациони бунар ИЕБНБ-1/17 и упојних бунар УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, потребно је измерити количину талога у таложнику и ниво подземних вода у бунару. 
За сада је предвиђено да се усис пумпе постави на дубину од 40 m од коте терена у надфилтерски део бунарске конструкције.

У зависности од резултата испирања аерлифтом предвиђени протицаји за тест црпења се могу изменити у договору са пројектантом и надзорним органом. Максимални капацитет тестирања не треба да пређе максимални капацитет аерлифтовања. 
У случају да дође до непредвиђених ситуација приликом дизања протицаја на пумпи (пескарење, прецрпљивање или сл.), одређује се нови максимални протицај преко кога се не иде у опиту тестирања бунара, као ни при експлоатацији бунара.
Предвиђено је да се опитна црпења изведу у два корака. У првом кораку изводио би се степ-тест црпења са три снижења и праћењем повратка нивоа, док је за други корак предвиђено дуготрајно црпење максималним капацитетом у трајању од 48 часова са праћењем повратка нивоа.

Опитно црпење ће се обавити степ-методом са три различита капацитета црпења воде  при односу Q1:Q2:Q3=1:2:3 са истом временском базом t1=t2=t3=3h, уз праћење повратка нивоа до статичких услова.

Степенасто црпење извести три капацитета у укупном трајању од 9 часова (по три часа за сваки од капацитета без прекида). 

Током извођења тестова црпења, воду из истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 упуштати отворени рецепијент. Током црпења неопходно је пратити следеће параметре:

· Ниво воде у истражно-експлоатационом бунару ИЕБНБ-1/17 и упојним бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 са динамиком 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 минута за сваки од капацитета,

· Температуру, pH и електропроводљивост подземних вода током извођења степ-теста црпења на сваких 30 min,
· При крају теста црпења потребно је узети узорак воде за израду физичко-хемијске анализе,

· Издашност бунара је неопходно пратити на сваких 30 минута (преко водомера или запремиском методом),

· По завршетку црпења пратити повратак нивоа подземних вода до почетних вредности (пре црпења) динамиком 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 минута, односно до момента када се ниво воде врати на вредност пре почетка црпења.

Дуготрајни тест црпења треба да буде укупног трајања 48 часова, и предвиђено је да се изводи максималним капацитетом (Q3=Qmax) којим се буде изводиo степ-тест црпења. 

Као критеријум да је дошло до устаљења нивоа воде, узима се податак да три пута узастопно у временском интервалу од по 1 сата, регистровани динамички ниво воде у бунару не варира више од 0.02 m (2 cm). 
Мерење капацитета црпења воде из бунара вршиће се преко водомера. За време опитног црпења воде нису дозвољени прекиди рада потапајуће пумпе. Уколико је прекид рада потапајуће пумпе дужи од 30 минута, дуготрајни тест црпења се понавља, по успостављању првобитног нивоа воде. 
Праћење повратка нивоа треба вршити док се депресија у истражно-експлоатационом бунару ИЕБНБ-1/17 и упојним бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 не устали, односно док не достигне статички ниво. Процењена дужина трајања повратка нивоа је 12 часова. 

При крају дуготрајног црпења потребно је узети узорак воде за комплетну физичко-хемијску, гасну, бактериолошку и радиолошку  анализу.

У случају да вода из истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, за време опитног црпења воде, садржи више од 5 g песка у 1 m3 воде или пропескари бунар, исти се не признаје и Извођач је дужан да изведе нови бунар. 
Квалитет изведеног истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, утврђује се на основу капацитета црпења, снижења у бунару, специфичној издашности, количини песка у води и хидрауличким карактеристикама бунара.

По изради свих тестова црпења подземних вода неопходно је извршити графоаналитичку обраду добијених реултата и прорачун хидродинамичких параметара средине и хидрауличких параметара бунара методама примереним за дате хидрогеолошке услове.

У циљу утврђивања водопријемне моћи упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, неопходно је по изради истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 и упојних бунара УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17, приступити извођењу теста наливања/утискивања подземних вода у поменуте објекте.

Током извођења теста наливања/утискивања подземних вода неопходно је испоштовати следеће техничке услове:

· Упојни бунари  УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 морају бити опремљени херметички затвореном бунарском главом за изведеним прикључцима за мерење нивоа подземних вода  (за случај наливања) са вентилима за затварање и глицеринским манометрима за мерење хидродинамичких притисака (за случај утискивања) подземних вода током извођења тестова;

· На бунарским главама неопходно је оставити прикључак са вентилом за потребе одвођења „вишкова“ подземних вода које средина евентуално неће моћи да прими током извођења тестова наливања/утискивања подземних вода;

· На цевовод од истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17 ка упојним бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 неопходно је инсталирати водомер;

· У упојни бунар УБНБ-1/17 је неопходно инсталирати повратни вод пречника 3`` на доњу границу филтера;

· У упојне  бунаре УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 је неопходно инсталирати паралелни вод пречника 1`` за потребе инсталирања опреме за праћење промена хидростатичког притиска  (нивоа) и температура подземних вода током извођења тестова.

Приликом извођења тестова наливања/утискивања подземних вода неопходно је мерити следеће параметре:
· Ниво воде у истражно-експлоатационом бунару ИЕБНБ-1/17 и упојним бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 са динамиком 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 минута и даље на сваких сат времена током 24 часа;
· Издашност експлоатационог бунара је неопходно пратити на сваких 30 минута (преко водомера);

· Протицаје ка упојноим бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 је неопходно пратити на сваких 30 минута;
По завршетку црпења пратити повратак нивоа подземних вода до почетних вредности на истражно-експлоатационом бунару ИЕБНБ-1/17 и упојним бунарима УБНБ-1/17 и УБНБ-2/17 динамиком 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 минута, односно до момента када се ниво воде врати на вредности пре почетка извођења тестова наливања/утискивања подземних вода.

По изради свих тестова наливања/утискивања подземних вода неопходно је извршити графоаналитичу обраду добијених резултата и прорачун хидродинамичких параметара средине коришћењем метода које су примерение за дате хидрогеолошке услове.

У ________________                                             Са прилогом спецификације сагласно

Дана: __________ 2019. године                         M.П.                 одговорно лице понуђача:

                                                                                                             _____________________
3. У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка А. Финансијски и пословни капацитет, под д), стр. 12, након навођења стандарда OHSAS 18001:2015 брише се запета и додаје  ,,и'', а након навођења стандарда ISO 50001:2011 бришу се речи: ,,и ISO 27001:2013''                                                         
4. У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка Б. Кадровски и технички капацитет, под б), стр. 12, бришу се речи:,,камион кипер носивости минимум 10 t, два теретна возила'' и на место њих додаја речи: ,,једно теретно возило'', а након речи ,,бушаћа гарнитура за бушење бунара'' бришу се речи: ,,која задовољава Европске стандарде за дизел моторе који се примарно користе у јавном саобраћају: минимум EU stage III A, због радова у граду.''
5. У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, подтачка А. Додатни услови у погледу финансијског и пословног капацитета, под д), стр. 14, након навођења стандарда OHSAS 18001:2015 брише се запета и додаје  ,,и'', а након навођења стандарда ISO 50001:2011 бришу се речи: ,,и ISO 27001:2013.''
6. У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, подтачка Б. Додатни услови у погледу кадровског и техничког капацитета, под б), стр. 15, бришу се речи:,,камион кипер носивости минимум 10 t, два теретна возила'' и на место њих додаја речи: ,,једно теретно возило'', а након речи ,,бушаћа гарнитура за бушење бунара'' бришу се речи: ,,која задовољава Европске стандарде за дизел моторе који се примарно користе у јавном саобраћају: минимум EU stage III A, због радова у граду'', док се из дела Доказ бришу речи: ,,оверен сертификат од стране произвођача мотора, или генералног заступника произвођача - за испуњености минимум EU stage III А.''
7. У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.  у тачци 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, стр. 31, у складу са горе наведеним изменама и допунама у спецификацији јавне набавке, врше се измене, тако да сада гласи:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
	Редни број
	Опис радова/добара
	ЈМ
	Кол.
	Јединична
цена

без ПДВ
	Јединична
цена

  са ПДВ
	Укупна     цена
без ПДВ
	Укупна цена
са ПДВ 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и монтажа топлотне пумпе, ,,Thermocold'' типа ''CWC PROZONE C-H 1210Z H - R410A'' 233,3 kw грејног капацитета, Италија или друга одговарајућих карактеристика 
	ком.
	1
	
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа потопљене напојне пумпе типа ''WILO TWI 4.01.09-C'' или друга одговарајућих карактеристика
	ком.
	1
	
	
	
	

	3.
	Израда и тестирање истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17

	3.1.
	Одабир микролокације за израду истражно-експлоатационог бунара     ИЕБНБ-1/17 и формирање радилишта са неопходним грађевинским радовима
	ком.
	1
	
	
	
	

	3.2.
	Израда истражне бушотине ИБНБ-1/17 ротационом методом бушења
	m 


	105
	
	
	
	

	3.3.
	Израда гранулометријских анализа
	ком.
	3
	
	
	
	

	3.4.
	Каротажна (геофизичка) испитивања у истражној бушотини ИБНБ-1/17 методама СЕО, СП, ТК и (
	m 


	105
	
	
	
	

	3.5.
	Проширeње истражне бушотине ИБНБ-1/17 на завршни пројектовани пречник 444.5 mm  и уградња бунарске конструкције у истражно-експлоатациони бунар ИЕБНБ-1/17
	m 


	105
	
	
	
	

	3.6.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције 200/177
	

	3.6.1.
	Надфилтерски део
	m 


	70

	
	
	
	

	3.6.2.
	Филтерски део
	m 


	30
	
	
	
	

	3.6.3.
	Таложник
	m 


	5
	
	
	
	

	3.6.4.
	Централизери
	ком.
	4


	
	
	
	

	3.7.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња кварцног засипа
	m 


	50
	
	
	
	

	3.8.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња глиненог тампона (минимум 10 m) и материјала из позајмишта
	m 


	55
	
	
	
	

	3.9.
	Испирање и разрада истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17
	час
	48
	
	
	
	

	3.10.
	Израда заштитног бетонског блока и бунарске капе
	ком.
	1
	
	
	
	

	3.11.
	Извођење опитног црпења на истражно-експлоатационом бунару       ИЕБНБ-1/17 степ-тест методом
	тест
	1
	
	
	
	

	3.12.
	Извођење дуготрајног теста црпења на истражно-експлоатационом бунару       ИЕБНБ-1/17 у трајању од 48 часова
	тест
	1
	
	
	
	

	3.13.
	Израда физичко-хемијске и бактериолошке анализе подземних вода из истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17
	ком.
	1
	
	
	
	

	3.14.
	Ликвидација радилишта
	пауш.
	1


	
	
	
	

	3.15.
	Израда техничког извештаја о изради и тестирању истражно-експлоатационог бунара ИЕБНБ-1/17
	пауш.

	1
	
	
	
	

	4.
	Израда и тестирање упојног бунара УБНБ-1/17

	4.1.
	Одабир микролокације за израду упојног бунара     УБНБ-1/17 и формирање радилишта са неопходним грађевинским радовима
	ком.
	1
	
	
	
	

	4.2.
	Израда истражне бушотине УБНБ-1/17 ротационом методом бушења
	m 


	105
	
	
	
	

	4.3.
	Израда гранулометријских анализа
	ком.
	3
	
	
	
	

	4.4.
	Каротажна (геофизичка) испитивања у истражној бушотини УБНБ-1/17 методама СЕО, СП, ТК и (
	m 


	105
	
	
	
	

	4.5.
	Проширeње истражне бушотине УБНБ-1/17 на завршни пројектовани пречник 444.5 mm  и уградња бунарске конструкције у упојни бунар УБНБ-1/17
	m 


	105
	
	
	
	

	4.6.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције 200/177
	

	4.6.1.
	Надфилтерски део
	m 


	70
	
	
	
	

	4.6.2.
	Филтерски део
	m 


	30
	
	
	
	

	4.6.3.
	Таложник
	m 


	5
	
	
	
	

	4.6.4.
	Централизери
	ком.
	4


	
	
	
	

	4.7.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња кварцног засипа
	m 


	50
	
	
	
	

	4.8.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња глиненог тампона (минимум 10 m) и материјала из позајмишта
	m 


	55
	
	
	
	

	4.9.
	Испирање и разрада упојног бунара УБНБ-1/17
	час
	48
	
	
	
	

	4.10.
	Израда заштитног бетонског блока и бунарске капе
	ком.
	1
	
	
	
	

	4.11.
	Извођење опитног црпења на упојном бунару       УБНБ-1/17 степ-тест методом
	тест
	1
	
	
	
	

	4.12.
	Извођење дуготрајног теста црпења на упојном бунару  УБНБ-1/17 у трајању од 48 часова
	тест
	1
	
	
	
	

	4.13.
	Извођење теста наливања/утискивања на упојном бунару УБНБ-1/17
	тест
	1
	
	
	
	

	4.14.
	Ликвидација радилишта
	пауш.

	1
	
	
	
	

	4.15.
	Израда техничког извештаја о изради и тестирању упојног бунара УБНБ-1/17
	пауш.

	1
	
	
	
	

	5.
	Израда шахтова са поклопцем
	ком.
	3
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа ПE 100 цеви, лукова пратећих елемената (према шеми инсталације): 

Д 140

Д 100
	m 

m
	125
55
	
	
	
	

	7.
	ПE100 - kolena 90 ° , T - комад, редукције

25% од тачке 9.
	пауш.
	1
	
	
	
	

	8.
	Помочни материјал за спајање и др.
25% од тачке 9.
	пауш.
	1
	
	
	
	

	9.
	Испорука и монтажа поцинкованих цеви:

НO 80

НO 50
	m 

m
	75

55
	
	
	
	

	10.
	Поцинкована колена 90 °, T – комад, редукције
30% од тачке 11
	пауш.
	1
	
	
	
	

	11.
	Испорука и монтажа цевне арматуре – у складу са шемом инсталације

	11.1
	Вентили/славине ''Tieme-Etaž'' или други одговарајућих карактеристика и параметара

Кугласти вентил 50/16
Кугласти вентил  65/16
Кугласти вентил 100/16
Ручни регулиш. 65/16
Испусна славина 1''
Неповратни вентил 65/16
Неповратни вентил 140/16
	ком.

ком.

ком.

ком.

ком.

ком.

ком.
	2

7

3

4

6

1

1
	
	
	
	

	12.
	Сигурносни вентил 2⅟₂'' ,,DUCO'' или други одговарајућих карактеристика и параметара
	ком.
	4
	
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа канализационих цеви, лукова и пратећих елемената:
Д= 200mm
Д= 180mm
	m 

m
	105
55
	
	
	
	

	14.
	Канализациона колена 

90 °, T - комад
	пауш.
	1
	
	
	
	

	15.
	Испорука и монтажа одзрачне посуде са вентилом ,,CALEFFI'' или други одговарајућих карактеристика и параметара 
	ком.
	5
	
	
	
	

	16.
	Испорука и монтажа манометра - Д 63, притисак 0-10 bar, ,,SISTEM'' или други одговарајућих карактеристика и параметара
	ком.
	4
	
	
	
	

	17.
	Испорука и монтажа термометра - сатни 80, температурног опсега 0-120 °C ,,SISTEM'' или други одговарајућих карактеристика и параметара  
	ком.
	4
	
	
	
	

	18.
	Испорука и монтажа цевне термичке изолације – према шеми инсталације

	18.1

	Термоизолација на цевима у секундарном кругу (унутрашње) од полиетиленске пене ''Armacell Tubolit'' . Термоизолацију цевовода опшити АЛ-лимом дебљине 0,55 mm.
НО 50 дебљина изолације 48 mm
НО 80 дебљина изолације 48 mm
	m

m
	60
80
	
	
	
	

	19.
	Ископ каналског цевног вода од подстанице до колекторског поља, ширина 0.6 m, дубина 0.8 m
	m
	180
	
	
	
	

	20.
	Затрпавање каналског цевног вода од подстанице до колеторског поља, ширина 0.6 m, дубина 0.8 m.
	m
	180
	
	
	
	

	21.
	Хладна проба инсталације
	пауш.
	1
	
	
	
	

	22.
	Непредвиђени радови
	пауш.
	1
	
	
	
	

	23.
	Израда и тестирање упојног бунара УБНБ-2/17

	23.1.
	Одабир микролокације за израду упојног бунара     УБНБ-2/17 и формирање радилишта са неопходним грађевинским радовима
	ком.
	1
	
	
	
	

	23.2.
	Израда истражне бушотине УБНБ-2/17 ротационом методом бушења
	m 


	105
	
	
	
	

	23.3.
	Израда гранулометријских анализа
	ком.
	3
	
	
	
	

	23.4.
	Каротажна (геофизичка) испитивања у истражној бушотини УБНБ-2/17 методама СЕО, СП, ТК и (
	m 


	105
	
	
	
	

	23.5.
	Проширeње истражне бушотине УБНБ-2/17 на завршни пројектовани пречник 444.5 mm  и уградња бунарске конструкције у упојни бунар УБНБ-2/17
	m 


	105
	
	
	
	

	23.6.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције 200/177
	

	23.6.1
	Надфилтерски део
	m 


	70
	
	
	
	

	23.6.2
	Филтерски део
	m 


	30
	
	
	
	

	23.6.3
	Таложник
	m 


	5
	
	
	
	

	23.6.4
	Централизери
	ком.
	4


	
	
	
	

	23.7.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња кварцног засипа
	m 


	50
	
	
	
	

	23.8.
	Набавка, припрема, транспорт и уградња глиненог тампона (минимум 10 m) и материјала из позајмишта
	m 


	55
	
	
	
	

	23.9.
	Испирање и разрада упојног бунара УБНБ-2/17
	час
	48
	
	
	
	

	23.10.
	Израда заштитног бетонског блока и бунарске капе
	ком.
	1
	
	
	
	

	23.11.
	Извођење опитног црпења на упојном бунару       УБНБ-2/17 степ-тест методом
	тест
	1
	
	
	
	

	23.12.
	Извођење дуготрајног теста црпења на упојном бунару  УБНБ-2/17 у трајању од 48 часова
	тест
	1
	
	
	
	

	23.13.
	Извођење теста наливања/утискивања на упојном бунару УБНБ-2/17
	тест
	1
	
	
	
	

	23.14.
	Ликвидација радилишта
	пауш.

	1
	
	
	
	

	23.15.
	Израда техничког извештаја о изради и тестирању упојног бунара УБНБ-2/17
	пауш.

	1
	
	
	
	

	24.
	Испорука материјала и полагање напојног кабловског вода типа 2xPP00-AY 4x150, од новопостављеног слободностојећег ОММ, КРК, до ормана GRO просторије топлотне пумпе. Кабл се осигурава на изводу у ОММ високоучинским осигурачима gG 400A, полаже се у земљаном нивоу, према одобреној траси на дубини мин. 0,8m комплет са гал штитницима, сигналном траком, заштитним цевима за пролазе испод пута, типским ознакама за обележавање трасе, земљаним радовима, подбушивањем и осталим радовима.
	m 


	90
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а: ____________________ динара
                             ПДВ: ____________________ динара
УКУПНО са ПДВ-ом: ____________________ динара


	- Начин и услови плаћања: ___________________________________________________

Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс – максимално до 20% аванса, уз подношење траженог средства обезбеђења

   Рок плаћања је: 

· у случају подношења понуде са авансним плаћањем, рок плаћања аванса је одмах по закључењу уговора, а остатак цене по привременој и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од дана испостављња ситуације;

· у случају подношења понуде без авансаса плаћање се врши по привременим (највише две привремене ситуације) и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације;

        Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

 Рок испоруке и монтаже: ____ календарских дана од дана увођења у посао.

    (Максимално 50 (педесет) календарских дана од дана увођења у посао.)

- Место испоруке: Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, ул. Маршала Тита 77 – друго одељење у Новом Бечеју, ул. Милошев пут 8
- Гарантни рок: _______________ од дана испоруке и монтаже.

(Минимални гарантни рок на комплетну уграђену опрему је 2 (две) године од дана испоруке и монтаже.)


	-  Рок важења понуде:  _____  дана од дана отварања понуда;

(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

	У _____________

  Датум:_________                                                          Потпис  овлашћеног лица понуђача: 

                                                                              М.П.

                                                                                     ______________________________




Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

У складу са горе наведеним Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку
